



JUNTADA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE

Guaramiranga - CE, 06 de maio de 2024.



Francisco Alison pereira dos santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAMIRANGA



**DESPACHO DE COMUNICAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO**

AO

SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

Diante da necessidade do parecer técnico para dar andamento ao processo cujo o objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE**, que corre sob o tomo nº 2024.04.17.1-CP, encaminhamos ao engenheiro civil responsável para emissão de parecer técnico sobre a análise da proposta de preço em anexo a esta solicitação.

Guaramiranga – CE, 13 de maio de 2024.


FRANCISCO ALISON PEREIRA DOS SANTOS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



CONSTRUTORA MORAES LTDA

33.278.617/0001-22 06.962.421-6 450.069-9 0010428593
(88) 9 9832-6828 / (88) 9 8810-0026 construtoramoraes@outlook.com.br
RUA RAIMUNDO NONATO UCHOA, Nº 48, FÉRREO, SALA 02, BOAVIAGINHA, BOA VIAGEM - CEARÁ



Comissão Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Guarimiranga

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

REF: Concorrência Eletrônica Nº 2024.04.17.1-CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF.: Concorrência Eletrônica Nº 2024.04.17.1-CP cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAIMIRANGA/CE**, pelo preço global de **R\$ 109.472,10 (Cento e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Dois reais e Dez centavos)** com prazo de execução de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Márcio Facundo Moraes**, Carteira de Identidade Nº 2007920536-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF Nº 062.135.573-93, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Guarimiranga - CE, 13 de maio de 2024.

MARCIO FACUNDO
MORAES:0621355739
Assinado de forma digital por
MARCIO FACUNDO MORAES
Data: 2024.05.13 14:29:49 -03'00'

IGOR FELICIO
LUIZ:5440333231
Assinado de forma digital por
IGOR FELICIO LUIZ
Data: 2024.05.13 14:39:54 -03'00'

3 Construtora Moraes Ltda.-EPP
CNPJ:33.278.617/0001-22
Márcio Facundo Moraes
CPF:061.135.573-93

5 Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA Nº 322794/CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAIMIRANGA/CE	DATA:	13/05/2024	BDI:	23,27%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAIMIRANGA/CE	SEÇÃO:	02 - COM OBRAS DE MANUTENÇÃO	ITEM:	4745
LOCAL:	ZONA URBANA DO NÚCLEO DISTRITAL DE BOTIJA NO MUNICÍPIO DE GUARAIMIRANGA/CE	DESCRIÇÃO:	02.01 - CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO	ITEM:	4775
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAIMIRANGA/CE	DESCRIÇÃO:	02.01.01 - CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO	ITEM:	4775
		DESCRIÇÃO:	02.01.01.01 - CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO	ITEM:	4775

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.194,78	1,08%
2	CANTEIROS DA PRAÇA	R\$ 7.322,84	6,69%
3	BORDO EXTERNO DA PRAÇA	R\$ 1.001,94	0,92%
4	PAYMENTAÇÃO	R\$ 8.116,71	7,41%
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 4.131,25	3,77%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.854,37	6,26%
7	QUIOSQUE DO BANHEIRO	R\$ 34.875,68	31,68%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 11.969,22	10,93%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 638,04	0,58%
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.535,05	11,45%
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 21.031,24	19,21%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 21.031,24	19,21%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 88.440,86	
VALOR TOTAL:		R\$ 109.472,10	

Cento e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Dois reais e Dez centavos