



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA/CE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA/CE

CONCORRÊNCIA 90004/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: CE
Objeto da compra: Restauração da pintura das ups linha da serra, ups pernambquinho e a ups da sede em guaramiranga/ce.
Entrega de propostas: De 05/09/2024 às 08:00 até 19/09/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/09/2024 às 10:40:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/09/2024 às 21:05:01	Por hoje a sessão esta suspensa e seu retorno ocorrerá amanhã dia 20/09 a partir das 10:00 com comunicação via chat.
Sistema	20/09/2024 às 10:27:41	Bom dia! A proposta do licitante sera submetida a analise, e seu retorno sera marcado via chat com antecedencia de 24 horas.
Sistema	23/09/2024 às 11:20:58	AMANHÃ DIA 24/09/2024 RETORNAREMOS A SESSÃO A PARTIR DAS 13:00.
Sistema	24/09/2024 às 13:13:03	Boa tarde! Sessão retomada.
Sistema	24/09/2024 às 18:16:20	Por hoje a sessão esta suspensa e seu retorno ocorrerá amanhã dia 25/09 a partir das 09:00 com comunicação via chat.
Sistema	25/09/2024 às 09:22:40	Bom dia sessão reaberta!
Sistema	25/09/2024 às 13:07:09	A sessão será suspensa para análise do conjunto da proposta apresentada pela empresa e seu retorno, será marcado com o prazo de 24 horas de antecedência fiquem atentos.
Sistema	25/09/2024 às 20:23:01	Por hoje a sessão está suspensa e seu retorno ocorrerá amanhã dia 26/09 a partir das 09 horas com comunicação via chat.
Sistema	01/10/2024 às 09:27:33	Bom dia amanhã dia 02/09 retornaremos a sessão a partir das 09:00 com comunicação via chat.
Sistema	01/10/2024 às 09:39:59	correção: 02/10/2024
Sistema	02/10/2024 às 09:53:40	Bom dia. Sessão retomada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/09/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
19/09/2024 às 10:40:09	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 1 - Manutenção / reforma predial

Manutenção / reforma predial - Restauração da pintura das ub's linha da serra, ub's pernambuco e a ub's da sede em guaramiranga/ce.

Valor estimado: R\$ 110.207,6600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UN
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,1000
 Situação: Aberto para recursos



Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-6 - FRANCISCO ALISON PEREIRA DOS SANTOS para ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88, melhor lance: R\$ 79.350,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.727.887/0001-88 - ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 79.350,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 84.859,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.640.470/0001-85 - AVAM SERVIÇOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 98.084,8200	-
Valor proposta: R\$ 98.084,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
17.555.669/0001-42 - COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 93.896,9300	-
Valor proposta: R\$ 93.896,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
35.246.560/0001-05 - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 109.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 109.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.041.996/0001-07 - CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 82.643,0000	-
Valor proposta: R\$ 110.207,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.318.446/0001-24 - CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 94.227,5500	-
Valor proposta: R\$ 94.227,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.803.450/0001-92 - DM EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.227,5400	
Valor proposta: R\$ 94.227,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.732.519/0001-71 - ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 93.786,7200	-
Valor proposta: R\$ 93.786,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.949.806/0001-87 - F C LOCACOES & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.503,0700	-
Valor proposta: R\$ 94.503,0700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
23.492.879/0001-31 - F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 79.201,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 109.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.499.126/0001-00 - FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.668,3800	-
Valor proposta: R\$ 94.668,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
17.399.790/0001-22 - G7 SERVICE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 81.397,0000	-
Valor proposta: R\$ 105.270,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.902.334/0001-04 - JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 83.757,8300	-
Valor proposta: R\$ 83.757,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
37.239.818/0001-71 - KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 94.007,1300	-
Valor proposta: R\$ 94.007,1300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 110.207,6600	-
Valor proposta: R\$ 110.207,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.864.328/0001-30 - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 94.558,1700	
Valor proposta: R\$ 94.558,1700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
42.799.492/0001-77 - OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 82.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.000.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
22.743.719/0001-55 - P&J CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 83.206,7800	-
Valor proposta: R\$ 99.186,8900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
41.211.559/0001-48 - PILARTEX CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 104.697,2800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.650.363/0001-21 - QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 90.250,3600	-
Valor proposta: R\$ 90.250,3600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
22.168.030/0001-44 - S. DO VALE CARVALHO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PI	R\$ 82.655,7500	-
Valor proposta: R\$ 90.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 69.951,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 110.200,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
29.973.024/0001-09 - SOLIDIFICA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 69.952,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 110.207,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.036.437/0001-02 - TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.117,3400	-
Valor proposta: R\$ 94.117,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.298.975/0001-36 - V & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 93.000,000	-
Valor proposta: R\$ 110.207,6600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
48.895.470/0001-97 - VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.447,9600	-
Valor proposta: R\$ 94.447,9600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
49.461.895/0001-50 - VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 94.337,7600	-
Valor proposta: R\$ 94.337,7600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	



Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:02:36	42.799.492/0001-77	R\$ 100.000,0000
19/09/2024 09:03:56	41.211.559/0001-48	R\$ 94.226,5400
19/09/2024 09:05:09	41.211.559/0001-48	R\$ 94.000,0000
19/09/2024 09:05:37	42.799.492/0001-77	R\$ 83.757,0000
19/09/2024 09:06:04	29.973.024/0001-09	R\$ 83.756,0000
19/09/2024 09:06:13	47.727.887/0001-88	R\$ 83.757,8200
19/09/2024 09:06:37	47.727.887/0001-88	R\$ 83.755,0000
19/09/2024 09:07:00	22.168.030/0001-44	R\$ 83.750,0000
19/09/2024 09:07:00	03.298.975/0001-36	R\$ 94.000,0000
19/09/2024 09:07:14	29.973.024/0001-09	R\$ 83.749,0000
19/09/2024 09:08:15	47.727.887/0001-88	R\$ 82.655,7400
19/09/2024 09:08:54	31.041.996/0001-07	R\$ 82.655,5000
19/09/2024 09:09:03	29.973.024/0001-09	R\$ 82.653,7400
19/09/2024 09:10:03	22.743.719/0001-55	R\$ 83.206,7800
19/09/2024 09:10:11	40.649.199/0001-06	R\$ 82.700,0000
19/09/2024 09:10:29	40.649.199/0001-06	R\$ 82.650,0000
19/09/2024 09:10:30	47.727.887/0001-88	R\$ 82.655,4900
19/09/2024 09:10:40	42.799.492/0001-77	R\$ 82.649,0000
19/09/2024 09:11:09	29.973.024/0001-09	R\$ 82.648,0000
19/09/2024 09:11:37	40.649.199/0001-06	R\$ 82.647,0000
19/09/2024 09:11:38	29.973.024/0001-09	R\$ 82.646,0000



Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:11:39	22.168.030/0001-44	R\$ 82.655,7500
19/09/2024 09:11:47	40.649.199/0001-06	R\$ 82.645,0000
19/09/2024 09:11:48	29.973.024/0001-09	R\$ 82.644,0000
19/09/2024 09:11:53	31.041.996/0001-07	R\$ 82.643,0000
19/09/2024 09:11:54	29.973.024/0001-09	R\$ 82.642,0000
19/09/2024 09:12:01	40.649.199/0001-06	R\$ 82.641,0000
19/09/2024 09:12:01	29.973.024/0001-09	R\$ 82.640,0000
19/09/2024 09:12:12	40.649.199/0001-06	R\$ 82.639,0000
19/09/2024 09:12:13	29.973.024/0001-09	R\$ 82.638,0000
19/09/2024 09:12:40	42.799.492/0001-77	R\$ 82.637,0000
19/09/2024 09:12:41	29.973.024/0001-09	R\$ 82.636,0000
19/09/2024 09:12:56	17.399.790/0001-22	R\$ 81.500,0000
19/09/2024 09:12:57	29.973.024/0001-09	R\$ 82.634,0000
19/09/2024 09:13:05	40.649.199/0001-06	R\$ 82.637,0000
19/09/2024 09:13:09	29.973.024/0001-09	R\$ 81.499,0000
19/09/2024 09:13:12	40.649.199/0001-06	R\$ 81.400,0000
19/09/2024 09:13:23	29.973.024/0001-09	R\$ 81.399,0000
19/09/2024 09:13:24	47.727.887/0001-88	R\$ 82.649,0000
19/09/2024 09:13:38	17.399.790/0001-22	R\$ 81.398,0000
19/09/2024 09:13:49	29.973.024/0001-09	R\$ 81.397,0000
19/09/2024 09:13:57	47.727.887/0001-88	R\$ 81.396,0000
19/09/2024 09:13:58	29.973.024/0001-09	R\$ 81.395,0000
19/09/2024 09:14:20	47.727.887/0001-88	R\$ 81.000,0000
19/09/2024 09:14:34	29.973.024/0001-09	R\$ 80.999,0000
19/09/2024 09:15:05	47.727.887/0001-88	R\$ 80.500,0000
19/09/2024 09:15:14	29.973.024/0001-09	R\$ 80.499,0000
19/09/2024 09:16:34	47.727.887/0001-88	R\$ 79.350,0000
19/09/2024 09:16:49	29.973.024/0001-09	R\$ 79.349,0000
19/09/2024 09:17:24	40.649.199/0001-06	R\$ 79.340,0000
19/09/2024 09:17:37	29.973.024/0001-09	R\$ 79.339,0000
19/09/2024 09:18:44	17.399.790/0001-22	R\$ 81.397,0000
19/09/2024 09:18:57	40.649.199/0001-06	R\$ 79.338,0000
19/09/2024 09:19:09	29.973.024/0001-09	R\$ 79.337,0000
19/09/2024 09:19:13	42.799.492/0001-77	R\$ 82.000,0000
19/09/2024 09:19:17	40.649.199/0001-06	R\$ 79.336,0000



Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:20:16	29.973.024/0001-09	R\$ 79.335,0000
19/09/2024 09:20:25	40.649.199/0001-06	R\$ 79.334,0000
19/09/2024 09:20:29	29.973.024/0001-09	R\$ 79.333,0000
19/09/2024 09:20:44	40.649.199/0001-06	R\$ 79.332,0000
19/09/2024 09:20:49	29.973.024/0001-09	R\$ 79.331,0000
19/09/2024 09:21:02	23.492.879/0001-31	R\$ 79.332,0000
19/09/2024 09:21:29	40.649.199/0001-06	R\$ 79.330,0000
19/09/2024 09:21:38	29.973.024/0001-09	R\$ 79.329,0000
19/09/2024 09:22:05	40.649.199/0001-06	R\$ 79.328,0000
19/09/2024 09:22:28	29.973.024/0001-09	R\$ 79.327,0000
19/09/2024 09:22:45	40.649.199/0001-06	R\$ 79.326,0000
19/09/2024 09:23:07	29.973.024/0001-09	R\$ 79.325,0000
19/09/2024 09:23:15	40.649.199/0001-06	R\$ 79.324,0000
19/09/2024 09:23:19	29.973.024/0001-09	R\$ 79.323,0000
19/09/2024 09:23:25	40.649.199/0001-06	R\$ 79.322,0000
19/09/2024 09:23:28	29.973.024/0001-09	R\$ 79.321,0000
19/09/2024 09:23:39	40.649.199/0001-06	R\$ 79.320,0000
19/09/2024 09:23:40	29.973.024/0001-09	R\$ 79.319,0000
19/09/2024 09:23:46	40.649.199/0001-06	R\$ 79.318,0000
19/09/2024 09:23:47	29.973.024/0001-09	R\$ 79.317,0000
19/09/2024 09:23:53	40.649.199/0001-06	R\$ 79.316,0000
19/09/2024 09:23:54	29.973.024/0001-09	R\$ 79.315,0000
19/09/2024 09:24:03	40.649.199/0001-06	R\$ 79.314,0000
19/09/2024 09:24:03	29.973.024/0001-09	R\$ 79.313,0000
19/09/2024 09:24:09	40.649.199/0001-06	R\$ 79.312,0000
19/09/2024 09:24:09	29.973.024/0001-09	R\$ 79.311,0000
19/09/2024 09:24:18	40.649.199/0001-06	R\$ 79.310,0000
19/09/2024 09:24:19	29.973.024/0001-09	R\$ 79.309,0000
19/09/2024 09:24:26	40.649.199/0001-06	R\$ 79.307,0000
19/09/2024 09:24:30	29.973.024/0001-09	R\$ 79.306,0000
19/09/2024 09:24:35	40.649.199/0001-06	R\$ 79.304,0000
19/09/2024 09:24:38	29.973.024/0001-09	R\$ 79.303,0000
19/09/2024 09:24:45	40.649.199/0001-06	R\$ 79.300,0000
19/09/2024 09:24:47	29.973.024/0001-09	R\$ 79.299,0000
19/09/2024 09:24:55	40.649.199/0001-06	R\$ 79.298,0000



Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:24:57	29.973.024/0001-09	R\$ 79.297,0000
19/09/2024 09:25:16	40.649.199/0001-06	R\$ 79.296,9000
19/09/2024 09:25:19	29.973.024/0001-09	R\$ 79.295,0000
19/09/2024 09:25:31	40.649.199/0001-06	R\$ 79.294,9000
19/09/2024 09:25:33	29.973.024/0001-09	R\$ 79.293,0000
19/09/2024 09:25:40	40.649.199/0001-06	R\$ 79.292,0000
19/09/2024 09:25:43	29.973.024/0001-09	R\$ 79.291,0000
19/09/2024 09:25:50	40.649.199/0001-06	R\$ 79.290,0000
19/09/2024 09:25:51	29.973.024/0001-09	R\$ 79.289,0000
19/09/2024 09:26:10	40.649.199/0001-06	R\$ 79.288,9000
19/09/2024 09:26:14	29.973.024/0001-09	R\$ 79.287,0000
19/09/2024 09:26:24	40.649.199/0001-06	R\$ 79.286,8000
19/09/2024 09:26:28	29.973.024/0001-09	R\$ 79.285,0000
19/09/2024 09:26:39	40.649.199/0001-06	R\$ 79.284,0000
19/09/2024 09:26:41	29.973.024/0001-09	R\$ 79.283,0000
19/09/2024 09:26:52	40.649.199/0001-06	R\$ 79.282,0000
19/09/2024 09:26:53	29.973.024/0001-09	R\$ 79.281,0000
19/09/2024 09:27:00	40.649.199/0001-06	R\$ 79.280,0000
19/09/2024 09:27:02	29.973.024/0001-09	R\$ 79.279,0000
19/09/2024 09:27:11	40.649.199/0001-06	R\$ 79.278,9000
19/09/2024 09:27:13	29.973.024/0001-09	R\$ 79.277,0000
19/09/2024 09:27:22	40.649.199/0001-06	R\$ 79.276,9000
19/09/2024 09:27:25	29.973.024/0001-09	R\$ 79.275,0000
19/09/2024 09:27:35	40.649.199/0001-06	R\$ 79.274,8900
19/09/2024 09:27:37	29.973.024/0001-09	R\$ 79.273,0000
19/09/2024 09:28:32	40.649.199/0001-06	R\$ 79.272,8900
19/09/2024 09:28:36	29.973.024/0001-09	R\$ 79.271,0000
19/09/2024 09:29:04	40.649.199/0001-06	R\$ 79.270,9000
19/09/2024 09:29:08	29.973.024/0001-09	R\$ 79.269,0000
19/09/2024 09:29:20	40.649.199/0001-06	R\$ 79.268,9000
19/09/2024 09:29:23	29.973.024/0001-09	R\$ 79.267,0000
19/09/2024 09:29:43	40.649.199/0001-06	R\$ 79.266,9000
19/09/2024 09:29:45	29.973.024/0001-09	R\$ 79.265,0000
19/09/2024 09:29:57	40.649.199/0001-06	R\$ 79.264,7700
19/09/2024 09:30:01	29.973.024/0001-09	R\$ 79.263,0000



Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:30:13	40.649.199/0001-06	R\$ 79.262,9000
19/09/2024 09:30:15	29.973.024/0001-09	R\$ 79.261,0000
19/09/2024 09:30:25	40.649.199/0001-06	R\$ 79.260,0000
19/09/2024 09:30:28	29.973.024/0001-09	R\$ 79.259,0000
19/09/2024 09:30:41	40.649.199/0001-06	R\$ 79.255,0000 *
19/09/2024 09:30:43	29.973.024/0001-09	R\$ 79.254,0000
19/09/2024 09:31:29	40.649.199/0001-06	R\$ 79.253,0000
19/09/2024 09:31:34	29.973.024/0001-09	R\$ 79.252,0000
19/09/2024 09:32:03	40.649.199/0001-06	R\$ 79.251,0000
19/09/2024 09:32:06	29.973.024/0001-09	R\$ 79.250,0000
19/09/2024 09:32:17	40.649.199/0001-06	R\$ 79.245,0000
19/09/2024 09:32:20	29.973.024/0001-09	R\$ 79.244,0000
19/09/2024 09:32:27	40.649.199/0001-06	R\$ 79.240,0000
19/09/2024 09:32:29	29.973.024/0001-09	R\$ 79.239,0000
19/09/2024 09:32:38	40.649.199/0001-06	R\$ 79.200,0000
19/09/2024 09:32:41	29.973.024/0001-09	R\$ 79.199,0000
19/09/2024 09:32:44	23.492.879/0001-31	R\$ 79.201,0000
19/09/2024 09:32:46	40.649.199/0001-06	R\$ 79.000,0000
19/09/2024 09:32:51	29.973.024/0001-09	R\$ 78.999,0000
19/09/2024 09:32:56	40.649.199/0001-06	R\$ 78.000,0000
19/09/2024 09:33:01	29.973.024/0001-09	R\$ 77.999,0000
19/09/2024 09:33:05	40.649.199/0001-06	R\$ 77.000,0000
19/09/2024 09:33:10	29.973.024/0001-09	R\$ 76.999,0000
19/09/2024 09:33:16	40.649.199/0001-06	R\$ 76.000,0000
19/09/2024 09:33:19	29.973.024/0001-09	R\$ 75.999,0000
19/09/2024 09:33:28	40.649.199/0001-06	R\$ 75.000,0000
19/09/2024 09:33:31	29.973.024/0001-09	R\$ 74.999,0000
19/09/2024 09:33:36	40.649.199/0001-06	R\$ 74.000,0000
19/09/2024 09:33:39	29.973.024/0001-09	R\$ 73.999,0000
19/09/2024 09:33:44	40.649.199/0001-06	R\$ 70.000,0000
19/09/2024 09:33:47	29.973.024/0001-09	R\$ 69.999,0000
19/09/2024 09:35:22	40.649.199/0001-06	R\$ 69.998,0000
19/09/2024 09:35:30	29.973.024/0001-09	R\$ 6.997,0000 *
19/09/2024 09:35:44	29.973.024/0001-09	R\$ 69.997,0000
19/09/2024 09:35:59	40.649.199/0001-06	R\$ 69.996,0000

(lances com * foram excluídos)



Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:36:45	29.973.024/0001-09	R\$ 69.995,0000
19/09/2024 09:36:53	40.649.199/0001-06	R\$ 69.994,0000
19/09/2024 09:37:41	29.973.024/0001-09	R\$ 69.993,0000
19/09/2024 09:37:47	40.649.199/0001-06	R\$ 69.992,0000
19/09/2024 09:38:25	29.973.024/0001-09	R\$ 69.991,0000
19/09/2024 09:38:41	40.649.199/0001-06	R\$ 69.990,0000
19/09/2024 09:39:01	29.973.024/0001-09	R\$ 69.989,0000
19/09/2024 09:40:04	40.649.199/0001-06	R\$ 69.987,0000
19/09/2024 09:40:35	29.973.024/0001-09	R\$ 69.986,0000
19/09/2024 09:41:06	40.649.199/0001-06	R\$ 69.985,0000
19/09/2024 09:41:48	29.973.024/0001-09	R\$ 69.984,0000
19/09/2024 09:42:03	40.649.199/0001-06	R\$ 69.983,0000
19/09/2024 09:42:59	29.973.024/0001-09	R\$ 69.982,0000
19/09/2024 09:43:06	40.649.199/0001-06	R\$ 69.981,0000
19/09/2024 09:43:51	29.973.024/0001-09	R\$ 69.980,0000
19/09/2024 09:44:15	40.649.199/0001-06	R\$ 69.979,0000
19/09/2024 09:44:39	29.973.024/0001-09	R\$ 69.978,0000
19/09/2024 09:44:52	40.649.199/0001-06	R\$ 69.977,0000
19/09/2024 09:45:43	29.973.024/0001-09	R\$ 69.976,0000
19/09/2024 09:45:48	40.649.199/0001-06	R\$ 69.975,0000
19/09/2024 09:46:02	29.973.024/0001-09	R\$ 69.974,0000
19/09/2024 09:46:42	40.649.199/0001-06	R\$ 69.973,0000
19/09/2024 09:47:19	29.973.024/0001-09	R\$ 69.972,0000
19/09/2024 09:47:31	40.649.199/0001-06	R\$ 69.971,0000
19/09/2024 09:48:56	29.973.024/0001-09	R\$ 69.970,0000
19/09/2024 09:49:05	40.649.199/0001-06	R\$ 69.969,0000
19/09/2024 09:50:38	03.298.975/0001-36	R\$ 93.000,0000
19/09/2024 09:52:13	29.973.024/0001-09	R\$ 69.968,0000
19/09/2024 09:52:20	40.649.199/0001-06	R\$ 69.967,0000
19/09/2024 09:54:03	29.973.024/0001-09	R\$ 69.966,0000
19/09/2024 09:54:10	40.649.199/0001-06	R\$ 69.965,0000
19/09/2024 09:55:46	29.973.024/0001-09	R\$ 69.964,0000
19/09/2024 09:55:52	40.649.199/0001-06	R\$ 69.963,0000
19/09/2024 09:57:28	29.973.024/0001-09	R\$ 69.962,0000
19/09/2024 09:57:40	40.649.199/0001-06	R\$ 69.961,0000



Data/hora	Participante	Lance
19/09/2024 09:59:13	29.973.024/0001-09	R\$ 69.960,0000
19/09/2024 09:59:19	40.649.199/0001-06	R\$ 69.959,0000
19/09/2024 10:00:32	29.973.024/0001-09	R\$ 69.958,0000
19/09/2024 10:00:40	40.649.199/0001-06	R\$ 69.957,0000
19/09/2024 10:02:17	29.973.024/0001-09	R\$ 69.956,0000
19/09/2024 10:02:34	40.649.199/0001-06	R\$ 69.955,0000
19/09/2024 10:03:47	29.973.024/0001-09	R\$ 69.954,0000
19/09/2024 10:04:02	40.649.199/0001-06	R\$ 69.953,0000
19/09/2024 10:04:55	29.973.024/0001-09	R\$ 69.952,0000
19/09/2024 10:05:20	40.649.199/0001-06	R\$ 69.951,9000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 09:00:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/09/2024 09:01:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/09/2024 09:30:44	O lance no valor de R\$ 79.255,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	19/09/2024 09:35:34	O lance no valor de R\$ 6.997,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	19/09/2024 10:07:21	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 10:55:18	Sr. Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 19/09/2024. Justificativa: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4.
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 11:07:04	Bom dia, solicitamos prazo adicional para que possamos apresentar as garantias visto que o valor de nosso lance precisa estar na garantia da proposta e garantia adicional
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 11:11:17	ou continua sendo o valor de 1% do valor estimado?
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 11:12:34	sr pregoeiro(a) solicito dilação de prazo de mais duas horas para que possamos ter mais tempo para anexar todos os documentos.
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 12:11:16	conforme item 6.20.7 do edital solicitamos prazo adicional visto que temos que apresentar duas garantia a primeira é a garantia adicional e a segunda garantia é feita com o contrato ja fechado
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 12:55:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:31 de 19/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06.
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 12:56:23	boa tarde precisamos de mais prazo de pelo menos uma hora para anexar o restante dos documentos
Sistema para o participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 14:41:49	Boa tarde! vi aqui que a empresa realizou o anexo da proposta e da garantia, pergunto se ainda sera necessario reaver com a prorrogação solicitada?
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 14:45:57	Boa tarde, sim precisamos do prazo.
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 14:48:24	gostaríamos de saber se a garantia solicitada confere com o item 7.9.4
pelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 14:53:53	gostaria de solicitar uma prorrogação de prazo por mais duas horas



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 15:09:25	Sr. Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00 do dia 19/09/2024. Justificativa: conforme solicitação de prorrogação.
Sistema para o participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 15:11:53	a garantia adicional corresponde a 85% do valor orçado e a diferença entre o valor da proposta.
pelelo participante 40.649.199/0001-06	19/09/2024 17:01:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:34 de 19/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06.
Sistema para o participante 29.973.024/0001-09	24/09/2024 13:17:28	Sr. Fornecedor SOLIDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 29.973.024/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 24/09/2024. Justificativa: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4.
pelelo participante 29.973.024/0001-09	24/09/2024 13:40:30	Boa tarde. Ciente. Dessa forma, peço por gentileza dilação de prazo face à expedição das exigências contratuais requeridas, que não são de emissão própria.
Sistema para o participante 29.973.024/0001-09	24/09/2024 15:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:00 de 24/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLIDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 29.973.024/0001-09.
Sistema para o participante 23.492.879/0001-31	24/09/2024 15:32:09	Sr. Fornecedor F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.492.879/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/09/2024. Justificativa: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item
Sistema para o participante 23.492.879/0001-31	24/09/2024 17:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:34:00 de 24/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.492.879/0001-31.
Sistema para o participante 47.727.887/0001-88	25/09/2024 10:03:30	Sr. Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4.
pelelo participante 47.727.887/0001-88	25/09/2024 11:04:21	Senhor pregoeiro eu vou precisar de mais tempo para a apolice de garantia adicional por conta da demanda da seguradora, se possivel prorrogar o prazo.
pelelo participante 47.727.887/0001-88	25/09/2024 11:18:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:29 de 25/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88.
Sistema para o participante 47.727.887/0001-88	25/09/2024 11:20:13	ok ciente do pedido de prorrogação.
Sistema para o participante 47.727.887/0001-88	25/09/2024 11:20:46	Sr. Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4..
pelelo participante 47.727.887/0001-88	25/09/2024 11:27:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:57 de 25/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88.
Sistema	02/10/2024 09:57:59	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2024 10:07:59.
Sistema para o participante 47.727.887/0001-88	02/10/2024 10:33:56	Sr. Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 02/10/2024. Justificativa: A empresa esta convocada a apresentar ao conjunto de habilitação atualizada..
pelelo participante 47.727.887/0001-88	02/10/2024 10:53:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:19 de 02/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88.
Sistema	02/10/2024 11:46:46	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2024 11:56:46.
Sistema	02/10/2024 12:51:57	A fase de recurso do item 1 está aberta até 07/10/2024.



Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/09/2024 09:01:06	Item aberto para lances.
19/09/2024 10:07:21	Item com etapa aberta encerrada.
19/09/2024 10:07:21	Item encerrado para lances.
19/09/2024 10:55:18	Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/09/2024 12:56:00. Motivo: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4..
19/09/2024 12:55:31	Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 15:09:25	Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/09/2024 17:11:00. Motivo: conforme solicitação de prorrogação.
19/09/2024 17:01:34	Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 13:16:44	Fornecedor SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.649.199/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 69.951,9000. Motivo: Proposta desclassificada por não apresentar a garantia adicional valida nos prazos definidos em edital. A empresa apresentou garantia na forma de "apólice seguro" sem validade (MINUTA), sem possibilidade de autenticação e verificação, descumprindo com o item 7.9.4..
24/09/2024 13:17:28	Fornecedor SOLIDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 29.973.024/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/09/2024 15:18:00. Motivo: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4.
24/09/2024 15:31:28	Fornecedor SOLIDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 29.973.024/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 69.952,0000. Motivo: Por descumprir com o envio da reajustada e com a garantia solicitada, a empresa teve sua proposta desclassificada conforme termos do edital..
24/09/2024 15:32:09	Fornecedor F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.492.879/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/09/2024 17:34:00. Motivo: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4.
25/09/2024 10:03:15	Fornecedor F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.492.879/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 79.201,0000. Motivo: A empresa não anexou a proposta reajustada estando assim desclassificada conforme termos do edital!.
25/09/2024 10:03:30	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 12:04:00. Motivo: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4.
25/09/2024 11:18:29	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 finalizou o envio de anexo.
25/09/2024 11:20:46	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 13:21:00. Motivo: A empresa esta convocada a apresentar a proposta reajustada ao lance final acompanhado da garantia de proposta e garantia adicional conforme item 7.9.4..
25/09/2024 11:27:57	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 finalizou o envio de anexo.
02/10/2024 09:57:59	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 79.350,0000. Motivo: Por cumprir com os prazos, anexos, preços ofertados, planilhas orçamentarias e garantias; a empresa teve sua proposta aceita e classificada..
02/10/2024 09:59:41	Fornecedor G7 SERVICE LTDA, CNPJ 17.399.790/0001-22 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/10/2024 10:33:56	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/10/2024 12:35:00. Motivo: A empresa esta convocada a apresentar ao conjunto de habilitação atualizada..
02/10/2024 10:53:18	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 finalizou o envio de anexo.
02/10/2024 11:46:46	Fornecedor ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.727.887/0001-88 foi habilitado.
02/10/2024 12:51:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

